


Palazzo Gerini  
via M. Buonarroti, 10 Firenze

*Progetto Definitivo  
per la Manutenzione ordinaria e straordinaria  
degli Uffici ex IRRE Lazio,  
in via Guidubaldo Del Monte, 54 Roma*



Studio di Architettura Efsio Corongiu  
Via del Collegio n.28 - 09124 Cagliari  
Ordine degli Architetti Prov. di Cagliari  
n. 196  
e-mail [efsiocorongiu@gmail.com](mailto:efsiocorongiu@gmail.com)



<p>Il Committente INDIRE</p>	<p>Il Direttore Generale Dott. Flaminio Galli</p>	<p>DATA Maggio 2015</p>
<p>Il Progettista Arch. Efsio Corongiu</p>	<p>Il R.U.P. Avv. Valentina Cucci</p>	<p>AGG.TO</p>
<p>Oggetto  <i>Quadro Economico</i></p>		<p>elaborato  <b>E</b></p>

## INDIRE

Palazzo Gerini, via M. Buonarroti 10, Firenze  
*Progetto Definitivo Esecutivo*  
per la manutenzione straordinaria degli uffici ex IRRE Lazio  
via Guidubaldo Del Monte, 54 , p. IV°, p. V°, Roma

### QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

#### IMPORTO LAVORI

A.1	Opere edili	€	469.560,00	
A.2	Impianto idrico sanitario, antincendio	€	57.510,00	
A.3	Impianto climatizzazione	€	265.300,00	
A.4	Impianto elettrico dati telefonico	€	169.630,00	
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	€	<b>962.000,00</b>	
	a 1) importo Lavorazioni (al netto della manodopera)	€		566.295,20
	a 2) Costo manodopera	€		395.704,80
		<b>sommano</b> €		<b>962.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b>	€		<b>18.000,00</b>
	<b>Totale A+ B</b>	€		<b>980.000,00</b>
		rip. €		980.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>				
C.1	Imprevisti	€	46.286,62	
C.2	Incentivi R.U.P. di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006	€	19.600,00	
C.3	Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza	€	72.520,00	
C.4	Inarcassa 4% su spese tecniche ( C.3 )	€	2.900,80	
C.5	IVA su spese tecniche ed Inarcassa (22% di C.4+C.3)	€	16.592,58	
C.6	Spese per pubblicità e gara	€	1.500,00	
C.7	IVA sui lavori (22% di A+B)	€	215.600,00	
<b>C</b>	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>375.000,00</b>	
		rip.	€	<b>375.000,00</b>
	<b>Importo complessivo dell'opera (A+B+C)</b>	€		<b>1.355.000,00</b>