

INDIRE

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Via Michelangelo Buonarroti 10 Firenze

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO AD USO UFFICI

Via Lombroso 6-11/Via Cesalpino 9a-9c

Firenze

Progetto Definitivo

ex art.105 dpr 207/2010

Il Direttore Generale

Dott. Flaminio Galli

Il Responsabile Unico del Procedimento

Avv. Valentina Cucci

Il Progettista Architettonico e Coordinatore

Arch. André Benaim

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Firenze, 17 Dicembre 2015

ANDRÉ BENAİM STUDIO DI ARCHITETTURA

via della Fornace, 11 Firenze 50125 tel. +39 055 663284 fax +39 055 672615
andre@studiobenaim.it www.studiobenaim.it progettazione@studiobenaim.it

IDM

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DELLE OPERE

	importo opere	incidenza manodopera	importo manodopera
Opere Edili	€ 143.255,74	47,64%	€ 68.245,96
Impianto Idrico-sanitario-antincendio	€ 149.040,50	31,72%	€ 47.282,59
Impianti Elettrici	€ 177.832,53	26,47%	€ 47.077,12
A Totale Lavori	€ 470.128,77	35,28%	€ 162.605,66
C Arredi Speciali e Pareti vetrate	€ 52.985,11	15,55%	€ 8.415,72
TOTALE	523.113,88	32,69%	171.021,39